

某部仓库正规化建设施工项目延期通知

(招标编号：HNXZ-2021-ZB02-RKZB-0242-16)

一、内容：

各投标人：

某部仓库正规化建设施工项目采用公开招标，已于2022年5月31日在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）及“军队采购网”同时发布招标公告，现对招标文件修改如下：

1、原招标文件第一章招标公告6.1条款递交投标文件的截止时间（申请截止时间，下同）为2022年6月22日14时30分。现延期至2022年6月24日14时30分（北京时间），地点不变。

2、原招标文件第二章投标人须知2.2.2条款投标截止时间及5.1条款开标时间为2022年6月22日14时30分。现延期至2022年6月24日14时30分（北京时间），地点不变。

3、招标文件的其他内容不变。

本延期公告为招标文件的组成部分，招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改，若延期通知与原招标文件内容有不一致之处，应以本延期通知为准。

2022年6月10日

延期开标：2022-06-24 14:30:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为某部。

三、联系方式

招标人：某部

地址：湖南省邵阳市

联系人：湖南省邵阳市

电话：15399762895

电子邮件：513503447@qq.com

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地址：长沙市东二环一段1139号，湖南国际商务中心二楼



联系人：田甜、张莉

电话：0731-84446410/844473

电子邮件：513503447@qq.com



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

